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 تطوير وتوفيق أوضاع  الهندسي العام لمشروع  الاستشاري  أعمال 

 حضانات الجمعيات والمؤسسات الاهلية

    سنوات 4للفئة العمرية من يوم الى   

   المنيا( )بمحافظة

   

 

 أخر موعد لاستلام العطاءات  

 م  2021  / 9  / 5الموافقالاحد  يوم

 قبل الساعة الثانية عشر ظهراً  

 البرنامج القومي لتنمية الطفولةبمقر 

   الأرضي   بالدور المتكاملة مبني جمعية الخدمات 
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 :عن البرنامج مقدمة

البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة هو أحد مشررررروعات وزارة التضررررامن الاجتماعي والإي يهدت  لى تمت  الأ فال في  

سررررنوات بخدمات تربوية وتعليمية و ررررحية بجو،ة عاليةا ويجري ا ا تنفيإ المرحلة الأولي من  4الفئة العمرية من يوم  لى  

 البرنامج. 

ة للتعامل م  حقوق الطفل من وجهة نظر أكثر شرمولية من تعل  القراءة فق،ا    يتعامل م  الطفل  ويتبنى البرنامج رؤية شرمولي

كيراا متكرامرل لرح الحق في الت رإيرة السررررليمرةا والتمت  برالاررررحرة والأمراا والبيئرة الرداعمرة والحمرايرةا  لى جرانر  امتلا  مهرارات  ك

تربية الوالديةا وتأهيل الأم والأسرررة من حيا التربية السررليمة  ونواتج التعل ا ويهت  البرنامج أيضررا بموضرروعات أخرل مثل ال

 والتهإي  الإيجابي وت إية الأ فال

 

    المشروع:نبذه عن 

الاجتماعي    في   ار التضامن  وزارة  بين  للتنمية   –التعاوا  ساويرس  ومؤسسة  المبكرة  الطفولة  لتنمية  القومي  البرنامج 

سنوات   4الاجتماعية لتنفيإ مشروع تطوير وتوفيق أوضاع حضانات الجمعيات والمؤسسات الاهلية للفئة العمرية من يوم الى 

ماعي بهدت  تاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة و ات جو،ة عالية  المشروع واحدا من مشروعات التمكين الاجت  حيا يعد

المرحلة العمرية من )يوم التعليمية وتحسين   –سنوات( بمحافظات بنى سويف    4-للأ فال في  الكوا،ر  المنيا من خلال بناء 

 الخدمات التعليمية والتربوية والاحية والاقتاا،ية للأ فال وأسره .

التعاقد م  مكت  استشاري   البرنامج القومي لتنمية الطفولة البكرة الى  –زارة التضامن الاجتماعي  تسعي الو  الإ اروفي هإا  

تطوير الحضانات    اتتنفيإ مشروع  علىالدائ     والاشراتتقدي  الدع  الفني الهندسي    ليقوم  / شركة استشارات هندسية  هندسي

 (.1وفقا لنطاق الأعمال بالمرفق رق  ) بالمنيا.التي يستهدفها البرنامج 

 : للمناقصةأولاً: أسلوب التقدم 

 ولن يلتفت  لى آل عطاء يقدم بطريقة أخرل.  ماليوالاخر  فنيأحدهما  مظروفين م لقينيت  التقدم للمناقاة عن  ريق تقدي   -

 

 المظروف الفني: محتويات  ثانياً:

   الاستشاريكراسح الشرو  والموا فات موقعح ومختومة بخات   -

  الهندسي ورة من السجل  -

  ورة من شها،ة القيد للمكت  الاستشاري بنقابة المهندسين  -

 لبطاقة الضريبية لسجل التجاري وا ورة من ا -

 للأعمال المتقدم لها  فنيعرض  -

وعد، المشاري  المماثلة التي    ا/ مكتبك   القيام بالأعمال المطلوبة في ضوء مقدرة شركتك   علىوما يفيد مقدرتك     الأعمالاسابقة   -

 اثناء التقيي .  الاعتبارفي   يؤخإهإا  ا كلالموقف المالى ايضااًت  العمل عليها بنجاح. 

 اي عطاء يتضمن اية معلومات مالية ،اخل المظروت الفني.  استبعا،وسيت   يج  الا يحتوي المظروت الفني علي ايح بيانات مالية

 

 ثالثاً: محتويات المظروف المالي:

 نسخة من جداول الأسعار بالجنية الماري.  1عد،  -
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 التقييم الفني للعطاءات رابعا  -

يت  التقيي  الفني للعطاءات المقدمة للمناقاة بنظام النقا  الإي يعتمد على مجموعة من معايير التقيي  لكل منها وزنح النسبي وفقا 

 كالاتي:لما يراه البرنامج من ،رجات الأهمية 

 الوزن النسبي  عنصر التقييم  م

% 20 شها،ة التسجيل كمكت  استشاري  1  

% 25 سابقة خبرة المكت  الاستشاري في العمل م  منظمات المجتم  المدني  2  

% 25 سابقة خبرة المكت  في الأعمال المماثلة من حيا النوع وحج  الأعمال  3  

سنوات 5تخايص مهندس خبرة لا تقل عن  4  5 %  

5 

منهج الاشرات على المشروعات.-  

بالموق .خطة  ،ارة الموق /مستندات سير الاعمال -  

خطة  ،ارة الوقت والجدول الزمنى.-  

خطة  ،ارة الت ييرات.-  

 (. QA/QC Planضماا الجو،ة / مراقبة الجو،ة )خطة -

شها،ة الايزو اا وجدت. -  

25 %  

 100 %  

 

  ملاحظة: •

فأكثر   %70يحاررل على    الإي ويقبل فنيالا يخضرر  للتقيي  الفني أي عطاء لا يلتزم بالموا ررفات والشرررو  المرجعية 

 ويكوا التقيي  النهائي هو محالة التقيي  الفني والمالي معا.

 : السداد: شروط خامسا

يوم من   15  في خلالو لك  او تحويل بنكي باس  الشركة / المكت   المستحقات بموج  شيك    بسدا،البرنامج    قومي -

 بالمستندات المؤيدة لانتهاء المرحلة. ماحوب ل  المكت  / الشركة بارت الدفعة أستلام 

 

 لاستلام الشيكات من الإ،ارة الماليةا يرفق التالي:  -

على أا يكوا   ا/ المكت   لح حق التوقي  بالشركة  وموق  ممنتفويض للمندوب مكتوب علي خطاب الشركة   -

 بتاريخ حديا )لا يتعدل الشهر(. 

  ورة الرق  القومي لمندوب الجهة المستفيدة.  -

 اياال استلام مسريل ومختوم بخت  الشركة.  -

 . ،فعة مقدمةلا يوجد  -
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 : العامة: الشروط سادسا

  كر السعر شامل كافة أنواع الضرائ  )شامل ضريبة القيمة المضافة(.يت   -1

 ( يوماً من تاريخ أغلاق المناقاة المإكور سلفاً.30مدة سرياا العطاء ) -2

 لك في خلال عشرة أيام من تاريخ أستلام أخطار والمقبول    الاستشاري بقبول العطاء يتعين على    الاستشاريفي حالة أخطار   -3

 الوزارة.والالتزام م   بالتعاقد يةسالتر

 الحق في قبول أو رفض العطاءات كلها أو بعضها ،وا أبداء الأسباب أو أل اء المناقاة ،وا أبداء أية أسباب. للوزارة -4

البرنامج  الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر  قبل    م  2021  /  9  /  5الموافق    الاحد  يت  تسلي  العطاءات باليد في موعد أقااه يوم -5

 القومي لتنمية الطفولة المبكرة بالعنواا التالي

 الجيزة   –حي العجوزة  –مبنى جمعية الخدمات المتكاملة بالدور الأرضي  –شارع حافظ حسن  1

مستندات المناقاة بموج  خطاب او اخطار   او حإت او تعديل لمضموا اي بند او مستند من   ضافات    دار  للوزارةيحق   -6

 المظاريف.فتح  و لك قبل رسمي الي جمي  مقدمي العطاءات المتنافسين

جزءا لا يتجزأ من هإه الشرررو     الوزارةالمتنافسررين بح من قبل   الاسررتشرراريين   خطاراو حإت او تعديل ت      ضررافة  أييعتبر   -7

 اي مرحلة من مراحل المناقاة والتعاقد. ماً فيوملز

الأسررعار التي حد،ها مقدم العطاء بجدول  تكوا أا وعلى واعتما،ها والحروت بالأرقام بند كل قيمة المالي يوضررح بالعرض -8

بالنسربة لكل بند من اي كاا نوعها التي تكبدها   الضررائ  كافة شراملة  الاسرتقطاعات الفئات قطعية وثابتح وتشرمل وت طى جمي 

الضرررائ    من وغيرها والعملة السرروق تقلبات عن بارررت النظر الفئات لهإه بالتطبيق النهائية المحاسرربة البنو،ا على أا تت 

 الأخرل. والرسوم

 ا.لا يجوز الكش، او المحو في جدول الفئات وكل تاحيح في الاسعار او غيرها يج   عا،ة كتابتح بالمدا، رقما وحرفا وتوقيع -9

يكوا تنفيإ الأعمال حسر  الموا رفات المحد،ة لهاا ولا يجوز لمقدم العطاء شرط  أي بند من بنو،ه او من الموا رفات الفنية  -10

او اجراء تعديل فيح مهما كاا نوعح و  ا رغ  في ابداء أية ملاحظات خا رة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مسرتقل يتضرمنح  

 المظروت الفني.

الاتاررال على رق  تليفوا مقر البرنامج في مواعيد العمل الرسررمية من السرراعة التاسررعة  ي اسررتفسررار يرجى في حالة وجو، أ -11

يوم و لك في موعد أقاراه   02 –  37494712 رباحا حتى الرابعة عاررا و لك في أيام العمل من الاحد حتى الخميت ت/ 

 .2/9/2021الخميت الموافق 

 

 : للمناقصةمحتويات كراسة الدعوة 

 . استمارة مشاركة بالمناقاة.

 ( 1نطاق الأعمال )ملحق# 

 (2والأسعار )ملحق#  كمياتجدول ال

 

 : التقييم المالي والفني: سابعا

  . معايير التقيي  أساس النقا  علىاعتما، معايير تقيي  بنظام سيت   المناقاةا لهإهعملية الإسنا،    ارفي 
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 (1مرفق )

 المقيم بالمنيا  الهندسي الاستشارينطاق أعمال 

 فصل حضانة بالمنيا  ...الدائم على تطوير  للأشرافبطــاقه توصــيف وظيفي للمكتب الاستشاري للدعم الهندسي 

 الاستشاري الهندسي لمشروع تطوير حضانات المنيا  المسمى الوظيفي

 المبكرةالبرنامج القومي للطفولة  القطاع 

  المبكرةالبرنامج القومي للطفولة  المسمى الوظيفي للمدير المباشر 

 

 الهدف من الأعمال 

مؤسسة بروتوكول بين وزارة التضامن  محافظة المنيا من خلاليت  تنفيإه في  الإي،ع  أنشطة برنامج الطفولة المبكرة 

  الدائ و لك بتقدي  الدع  الفني الهندسي للإشرات  2022 يونيو وحتى 2021سبتمبر خلال الفترة من ساويرس للتنمية 

 فيإ مشروعات تطوير الحضانات التي يستهدفها البرنامج بالمنيا. على تن

 

 المهام الوظيفية 

 بقا للاشترا ات والموا فات الوار،ة بالاكوا، المارية لأعمال التطوير  لأعمال عدا، الموا فات الفنية  .1

التامي  و بقا للاشترا ات الفنية والأمنية والاحية والبيئية والاشترا ات الاا،رة والمعمول بها في كافة  

المقترح المعتمد من البرنامج القومي لتطوير الطفولة المبكرة و بقا للأست و وزارات الدولة ويطبق على 

معدلات والقوانين المعمول بها ،وليا للمواق  المختلفة سواء كانت منا ق  ناعية أو حرة أو استثمارية أو ال

وبما يتوافق م  اعلي معايير الجو،ة لتكوا  منا ق عا،ية حس  موق  التكليف الاا،ر من البرنامج القومي 

كاني والحركي لإوي الاحتياجات الخا ة  الحضانات بيئة ،اعمة للطفولة بما في  لك تطبيق معايير التمكين الم

 للبنية الأساسية للحضانات.

 والمور،ين  الأعمال على المقاولين لتطوير الطفولة المبكرة في  جراءات  رح القوميالاشترا  م  البرنامج  .2

و جراءات التقيي  الفني و جراءات التفاوض والترسية ومعاونة البرنامج في مراجعة مستندات التعاقد من  

 . لناحية الفنية واعدا، تقرير التقيي  للعطاءات م  مراعاة أا تت  جمي  مراحل الاعمالا

 القس  الأول مستندات العطاء: 

يقوم المكت  الاستشاري بأعمال المعاينة على الطبيعة وجم  بيانات ومعطيات الوض  القائ  بالفعل التي توضح  .3

 حج  المشكلة ونوعها وحار الأعمال المطلوبة.  

 عدا، مقايسة الأعمال والرسومات الهندسية و عدا، الموا فات اللازمة وتحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير  .4

والكهرباء.  الأعمال الاعتيا،ية والارت المثال )سبيل  على الاسترشا،ينبالكميات والأسعار  الحضاناتوتأثيا 

وفقا للمعاير والجو،ة ولرف  كفاءة وتطوير الحضانات  لاحتياجاتلر والضواب، وفقا يلمعايبإعدا، ا ويقوم الخ(

 بالبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.المطلوبة ولوائح و جراءات وزارة التضامن بالتنسيق م  المختاين 

 . والمور،ين المقاولينوالمشاركة في لجنة اختيار  افال 25عد،  وتأثيا تطوير اتاعدا، كراسة شرو  مناقا .5

نسخة الكترونية قابل للتعامل معها محمل عليها كافة مستندات الطرح من رسومات تفايلية ونوتح حسابية  .6

 المختاة.وكراسة الشرو  العامة والخا ة والموا فات الفنية وجداول الكميات بعد اعتما،ها من الجهة 

لبرنامج الزمنى المناس  لتنفيإ  اعدا، البرنامج الزمنى لمراحل تنفيإ الأعمال ومناقشة الامر للو ول الى ا .7

 .الأعمال
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 لخطوات ومراحل ومواعيد  رح وترسية وتنفيإ مختلف عنا ر ومكونات المشروع. زمنياعدا، جدول  .8

 متابعة البرنامج الزمني وتكلفة الأعمال المنفإة وفقا للموازنات المقررة. .9

 الدائ  على التنفيإ.  والإشراتمتابعة تنفيإ الأعمال بالمشروع  .10

 للمقاول. والتنظيمية الفنية الاستفساراتالإجابة على  .11

  بيعة المشكلة.  وتتلاءم م تناس  الهدت  واقتراح بدائلحل المشكلات التي قد تطرأ في الموق   .12

 طلبها التنفيإ وفقا لحاجة العمل. تالتي ي  التعديلات و جراءالتاميمة بدائل المراجعة  .13

 الأعمال بعد استكمال المقاول لملاحظات الاستلام.   دار شها،ة  تمام .14

 معاونة المقاول على حل أي مشكلات متعلقة بالموق .  .15

 . المعتمدة وللعينات مراجعة الموا، بمعرفة المقاول للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية .16

المقاول للعقد  ومطابقة مستحقاتبعد مراجعة ،فاتر حار الكميات واعتما،ها مراجعة مستخلاات المقاول  .17

الأ لي وتوقي  أي غرامات أو خاومات يلزم خامها من المستخلص قبل  رسالح  لى البرنامج تمهيدا  

 .ا وأيضا اعتما، الاعمال ال ير مثيلة وزيا،ات الاعمال في أي من عقو، التطويرللارت

الاجتماعي والكو،  بقا للوائح وزارة التضامن تمام  جراءات الاستلام الابتدائي والنهائي للأعمال المنفإة   .18

 الماري. 

عن أعمال المقاول في نهاية كل فترة أو مرحلة  لمقدمة اللمستخلاات الجارية واعتما،هاا المراجعة الفنية  .19

 .حس  معدلات تنفيإ الأعمالا والتحقق من مطابقتها للشرو  التعاقدية

بتقيي  العروض الخا ة بالمور،ين والمقاولين ضمن مسئوليات  المشاركة في أعمال اللجاا الفنية الخا ة  .20

 ونطاق أعمال مشروع التطوير. 

بمواق  التنفيإ في  البرنامجتنفيإ مشروع تطوير الحضانات من الناحية الفنيةا وتمثيل  الدائمة لمراحلالمتابعة  .21

 حدو، الالاحيات المفوضة لح. 

سواء فيما يتعلق بالتوقيتات التعاقدية أو البنو، المتجاوزة أو  ينالمقاولمراجعة " أوامر الت يير" المقترحة من  .22

ا وبما يحقق منفعة أهدات  بالبرنامجالمستحدثة في المشاري  تحت التنفيإا و لك بعد مناقشتها م  المختاين 

 الوزارة.  

للتنفيإا و،ع    المقاولين وبين الواق  الفعلي المبرمة م وض  آليات المتابعة لمدل التطابق بين التعاقدات  .23

 الإجراءات لمتابعة الاختبارات والفحو ات والقياسات للتأكد من مطابقة الشرو  والموا فات المتفق عليها.

ا والموافقة على شها،ة الاستلام النهائية للمشروعات وير ،ارة أعمال الاستلام الابتدائي والنهائي لأعمال التط .24

 .من قبل المقاولين المنفإة

 واعتما،ها،راسة تحليل الأسعار للأعمال ال ير مثيلة والمتجاوزة وجداول تقدير الكميات  مراجعة أعمال  .25

 .هندسيا وعرضها على البرنامج

متابعة تنفيإ الالتزامات التعاقدية تجاه المقاول / أ رات أخرل و،ع  استيفاء وتوثيق المراسلات والمستندات   .26

 الخا ة بعقو، التشييد  

 الاجتماعي واعتما،التضامن  مديريةالاشترا  ضمن اللجاا الفنية للاستلام الابتدائي والنهائي بالتنسيق م   .27

حضانات ومطابقتها للموا فات بالإضافة للكتالوجات أو شها،ات العينات المستخدمة بمشروع تطوير ال

 الخ   ....الاختبار المرفقة

 شهر.  تقريرا شهريا عن موقف الإنشاءات بالأسبوع الأول من كل المبكرةيرف  للبرنامج القومي للطفولة  .28

  كروكي)في تتمثل  والتي الاستشاريبخت  بح قيد  ومختومةتسلي  البرنامج الوثائق الهندسية للمشروع معتمدة  .29

  –عمال المنفإة لكل حضانة الأ وبياا،فاتر حار الكميات  -للمسق، الأفقي الخاص بالحضانات محل الأعمال

ً شها،ة بأا الأعمال المنفإة تمت  بقاً للموا فات الفنية القياسية  بجان    و لكللكو، الماري ... لخ(  و بقا

معتمدة من الجهة المانعة لأي عنار من عنا ر   اختبارمتابعة تسلي  المقاول لأي شها،ات ضماا أو 

 ضماا الأجهزة المور،ة مفعلة من تاريخ التركي ... لخ. ا،اتوشه المياهالمشروع مثل شها،ات كبت مواسير 

 متابعة أعمال الفرش والتأثيث من حيث المواصفات/العينات المعتمدة/اختيار الموردين/متابعة إجراء الطرح والترسية. .30
 الالتزام بكل ما يتعلق بمهامه كاستشاري هندسي وفقاً لأحكام القانون المصري  .31
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 (2مرفق )

   قوائ  الكميات والتسعير

 الإجمالي الكمية الفئة الوحدة البياا م

شرات والإ أعمال استشاري الدع  الهندسي 

تطوير فاول   لأعماللتنفيإ ا الدائ  على

الحضانات المستهدفة بالبرنامج القومي للطفولة 

 المبكرة  

 

 

   

الاحتياجات  %40نسبة   1 كراسة    –   تحديد  اعدا، 

 .الشرو 

  25  فال 

 

2 

الاشرات على التنفيإ واعتما،  %60نسبة 

 لختامية للمقاوللجارية واالمستخلاات ا

 . والاستلام الابتدائي والنهائي

 

 فال 

  

25 

 

 

 الإجمالي مبلغ وقدره

 

....................................... 
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 - والنشر على تنفيذ الأعمال بين الشركات المختصة: مرحلة تقديم مستندات الطرح 

كراسة الشرو  العامة والخا ة وبما تحتويح من شرو  عامة أو خا ة بالإضافة الى تحديد مدة تنفيإ الأعمال وتحديد   •

شركات أست تقيي  العطاءات والتأمين الابتدائي للعملية وقيمة كراسة الشرو  والموا فات التي سيت   رحها على 

 . التنفيإ والمور،ين ومدة سرياا العطاءات وكافة الاشترا ات الواج  تضمينها

كراسة موا فات الاعمال وتشمل موا فات الموا، الداخلة في بنو، الأعمال واختباراتها وقيمة وحدو، الاختبارات  •

نتيجة تلك الاختبارات  بقا للأكوا،   المقبولة لهإه الموا، وموا فات تنفيإ بنو، الاعمال واختبارات التنفيإ وحدو، قبول

 . المارية والموا فات القياسية

كراسة بنو، الأعمال وتشمل كافة بنو، الاعمال بدوا أي نقااا م   كر تو يف شامل ومختار للبند وكمية البنو،   •

 ضافية للبنو، أهمية عدم وجو، كميات  والموا فات. ويراعىالمنتظر تنفيإها  بقا للرسومات المعتمدة والاشترا ات 

 أثناء التنفيإ وكإلك عدم وجو، بنو، مستجدة أثناء التنفيإ. 

 الحاجة. لتطوير الطفولة المبكرة  ل  نسخ  ضافية من مستندات الطرح عند  القومييحق للبرنامج  •

 

 - الاعمال: مرحلة إدارة المشروع والاشراف على تنفيذ 

مهندس  الحيا تت  جمي  الأعمال  بقا للاشترا ات والموا فات القياسية والأ ول الفنية المعمول بها وتعليمات  •

على التنفيإ واختبار واستلام كافة بنو، الاعمال على أا يكوا مسئول   بالأشراتالاستشاري وتشمل قيام الاستشاري 

عن سير الاعمال ومتابعة   شهريةوموافاتنا بتقارير ،ورية  جنائية( عن تنفيإ تلك الاعمال –مسئولية كاملة )مدنية 

للمشروع ووض  حلول للمشكلات المتوقعة التي تعرقل تنفيإه وتعويض أي تأخير يحدث   تنفيإ البرنامج الزمنى

بالبرنامج الزمنى حتى يت  تسلي  المشروع في موعده وعلى الاشرات عمل جمي  الاختبارات الحقلية والمعملية 

شارات والحلول الهندسية لجمي  الاستفسارات والمشكلات لجمي  بنو، الأعمال التي تظهر أثناء التنفيإ وكإلك والاست

كافة الرسومات التنفيإية المقدمة من المقاول و المستخلاات بعد مراجعتها وتوقيعها وكإلك واعتما، العينات 

مسؤول عن التامي  والاشرات في جمي  لجاا تسلي   كاستشاري( .....الخ والمشاركة  AS Built رسومات )

 .الأعمال

- للمشروع:  والنهائي الابتدائيمرحلة التسليم  -  

تت   بقا للقوانين والاكوا، المارية والاشترا ات والموا فات والأ ول الفنية المعمول بها وتعليمات الاستشاري   •

رات والمشكلات والملاحظات التي تظهر خلال فترة م  تقدي  الاستشارات والحلول الهندسية لجمي  الاستفسا

ولك بالتنسيق م  البرنامج ومراجعة جمي  مستندات  الضماا كإلك الاشرات على تلافى ملاحظات الأعمال 

 المشروع وتسليمها للبرنامج وأيضا مستندات المستخلص الختامي.

 

 الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروع. في أعمال لجاا قيام الاستشاري بكافة تخاااتح بالاشترا   •
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يلتزم المكت  الاستشاري بما ور، من وزارة المالية )الهيئة العامة للخدمات الحكومية( والخاص بالشكاول المتعلقة بمخالفة  -

 د التالية: وفقا للمواعيوبالتنسيق م   ،ارة البرنامج القومي احكام القانوا ويكوا تقدي  الشكول الى المكت  المإكور 

 

 المدة المسموح بها الحالة 

قبل الموعد المحد، لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل على  شكاول متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشرو  

 الاقل

قبل الموعد المحد، لجلسة فتح المظاريف المالية بيومي   شكاول متعلقة بالبت الفني 

 عمل على الاقل 

 قبل الموعد المحد، للتعاقد بيومي عمل على الاقل  الماليشكاول متعلقة بالبت 

يت  تقديمها بعد يومي عمل على الأكثر من  دور القرار   شكاول متعلقة بدخول  جراءات التعاقد حيز التنفيإ 

 الإي يتضرر منح الشاكي  

 

الأستا  /الرئيت التنفيإي  يراعى في جمي  الأحوال تقدي   ورة على الشكول في  ات الوقت الى مكت  السيد  -

 للبرنامج القومي لتطوير الطفولة المبكرة. 
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 - مشتملات المظروف الفني: -

 العرض الفني المقدم يج  أا يشمل ا تي:

المهندسين  - القيد بسجل  المهندسين وكإا بيانات   ورة من الترخيص بتأسيت المكت  الاستشاري الاا،ر من نقابة 

 اا الشكل القانوني للمكت . الاستشاريين )مجد،( م  بي

الضريبية - البطاقة  المسؤول وكإا  ورة من  للمدير  القومي  الرق   بطاقة  الهندسي   -التجاري  السجل    -   ورة من 

 للمكت . 

لااح   - الخبرة  وسابقة  الإاتية  السيرة  وكإلك  المسئوليات  حدو،  بح  موضحا  الاستشاري  للمكت   التنظيمي  الهيكل 

 المهندسين المسئولين وكافة البيانات التفايلية الخا ة بالجهاز الفني. المكت  والسا،ة / 

كراسة الشرو  والموا فات موق  عليها من  اح  العطاء ومختومة بخت  المكت  وتعتبر موافقة من المكت  على  -

 جمي  ما ور، بها من شرو  وموا فات.

 للأعمال والمشروعات التي قام بها المكت . بياا سابقة اعمال حديثة و ور شها،ات سابقة الخبرة  -

ومنهج - أسلوب  المشروع    عرض  تقدم  وضب،  التنفيإ  ومتابعة  الجو،ة الاشرات  مراقبة  في  لك  بما  الاعمال  لكافة 

والأ،وات   بالنما ج  التقارير موضحا  لك  كافة  واعدا،  المستخلاات  ومراجعة  الزمنى  البرنامج  ومتابعة  وتأكيدها 

 ت  ضافية يراها المكت . المساعدة وأي بيانا

- البرنامج الزمنى لكافة مراحل الاعمال موضوع العقد من تامي  واعدا، مستندات النشر و رح العطاءات والبت   -

 لاشرات على التنفيإ.ا

 .التأمين المؤقت -

 :الماليمشتملات المظروف -

 يج  أا يشمل الاتي: المقدم الماليالعرض 

العطاءا لا يجوز التعديل فيح أو في أي مستند من مستندات العطاء كما لا يجوز فالها العطاء محرر على نما ج  -

 عن باقي شرو   المناقاة. 

 يج  أا يقدم العطاء على النمو ج الخاص المرفق بالكراسة وموق  ومختوم بخت  المكت  الاستشاري على النمو ج. -

 

 مدة سريان العطاء: -

يوما بعد التاريخ المحد، لفتح المظروت لفنى ويكوا العطاء ساري المفعول وغير   90يج  ألا تقل مدة سرياا العطاء عن  -

جائز الرجوع فيح ابتداء من التاريخ المإكور الى نهاية مدة سرياا العطاء المشار اليح على اا يت  العطاء قائما وسأرل  

 عن عطاءه. وعدولةبطل  سح  التأمين المفعول  الما ل  يتقدم  اح  العطاء 
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 تقييم العطاءات: -

 سيت  تقيي  العطاءات بنظام النقا  الفنية. -

 اخلال بها يعتبر العرض الفني مرفوض. وأييلتزم المكت  الاستشاري بتقدي  كافة المستندات المطلوبة للتقيي    -

 

 جلسات اللجان: مراحل إجراءات تنفيذ المناقصة ومكان الانعقاد 

 

 مكان انعقاد الجلسات  التاريخ  البيان 

 مقر البرنامج  2021/9/6 انعقا، لجنة فتح المظاريف الفنية

 مقر البرنامج  2021/9/9 اجتماع لجنة البت الفني الأول 

 مقر البرنامج  2021/9/12 الإعلاا عن نتيجة البت الفني واخطار الشركات

 مقر البرنامج  2021/9/16 المظاريف المالية انعقا، لجنة فتح 

 مقر البرنامج  2021/9/20 الإعلاا عن نتيجة البت المالي واخطار الشركات

  2021/9/22 ارسال أمر الاسنا، لمن ت  الترسية عليح من الشركات

  


