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حضانات الطفولة المبكرة بمحافظة  توريد اثاث خشبي بعدد من مناقصة 
 المنيا 

 

 (3المناقصة العامة رقم )

 من حضانات الجمعيات الأهلية حضانات  7عدد توريد اثاث خشبي ل

 المنيا  محافظةب  صأبو قرقامركز ب

 
 أخر موعد لاستلام العطاءات 

 م2022 /  01/  19 الموافق الاربعاء يوم

 قبل الساعة الثانية عشر ظهرا  

 البرنامج القومي للطفولة المبكرة بمقر 

 مبني جمعية الخدمات المتكاملة بالدور الارضي

 الجيزة -العجوزة   –شارع حافظ حسن  1
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 سعر الكراسة : مجانا

البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة هو احدي مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي والذي يهدف الي تمتع الأطفال في الفئة  مقدمة :  -1
 بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية، ويجري الان تنفيذ المرحلة الاولي من البرنامج. سنوات  4العمرية من يوم حتي  

للتعامل مع حقوق الطفل من وجهة نظر أكثر شمولية من تعلم القراءة فقط، اذ يتعامل مع الطفل ككيان    ويبني البرنامج رؤية شمولية
تم  متكامل له الحق في التغذية السليمة، والتمتع بالصحة والأمان والبيئة الداعمة والحماية، الى جانب امتلاك مهارات ونواتج التعلم، ويه

 تربية الوالدية، وتأهيل الأم والأسرة من حيث التربية السليمة والتهذيب الإيجابي وتغذية الأطفال.البرنامج ايضاً بموضوعات اخري مثل ال
 

كتابيا للإجابة   دارة البرنامجالشركات المتقدمة الدراسة الكافية لكراسة الشروط ولهم الحق في مخاطبة اعلى   :الاستفسارات -2
 . الحادية عشر صباحا البرنامج الساعةبمقر  م0222 يناير 16 الموافق الاحديوم جلسة الاستفسارات  وتعقدعليها 

 مجانا  :كراسة الشروط ومرفقاتها -3
 المنيا  :أماكن التنفيذ -4
ولن يلتفت الي العطاء غير المصحوب بالتأمين الابتدائي والذي  جنيهاً(    ألفجنية )خمسة    5000مبلغ    :التأمين الابتدائي -5

( تسعون يوما  90بشيك مقبول الدفع او خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء ويكون ساريا وملزما لمدة )يقدم 
منفذ حق تحصيله في  ويكون لل  المصارف المصرية المعتمدة،  إحدىمن اليوم التالي لتاريخ فتح المظاريف الفنية صادر من  

 حالة تقصير مقدم العطاء في تنفيذ العقد. 
 المتنافسين الالتزام بالمعايير الأخلاقية أثناء جميع مراحل المناقصة حتى التنفيذ  على:  والفسادالاحتيال    ومكافحةالأخلاقيات   -6

بل أي موظف أو طرف يؤثر  فورا عن أي تصرف غير قانوني من ق  ادارة البرنامجومن جهة أخرى يحق للمتنافسين إبلاغ  
 على ترتيبهم. 

  القاهرة   -وزارة التضامن الاجتماعي    -المبكرة  برنامج القومي للطفولة  بمقر الالعطاءات  سلم  ت:  العطاءات  تسليم توقيتات   -7
عطاء غير مقدم  لأيولا يلتفت موعد الفتح الفني  م وهو2022يناير   19الموافق  الاربعاء الساعة الثانية عشر ظهرا يوم

 في الموعد المحدد. 
المناقصة   -8 البرنامج: لإوالمواصفاتالشروط    وتعديلإلغاء  أو رفض بعض أو كل    دارة  قبول  المناقصة أو  إلغاء  في  الحق 

العطاءات أو تعديل في المستندات دون أبداء أي سبب وفقا للمصلحة العامة بموجب خطاب أو إخطار رسمي اللي جميع  
 ن استلموا كراسة الشروط والمواصفات. المتنافسين الذي

 .شركة او موردمن  أكثر  علىتجزئة الأعمال وترسية المناقصة   دارة البرنامج: يحق لإتجزئة الأعمال -9
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من المسؤولية    الموردفي حالة التعاقد مع أحد من الباطن مع عدم إعفاء    دارة البرنامج: لابد من موافقة االتعاقد من الباطن -10
 الباطن.  موردينعن أي تصرف خطأ من جهة 

 الحق في طلب مد سريان العطاءات،   برنامجلدارة اشهور من التاريخ المحدد لاستلام العطاءات ولإثلاثة  :  مدة سريان العطاءات -11
رجوع فيه من وقت تقديمه بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن موعد استلامه  جائز ال  وغيرويبقي العطاء نافذ المفعول  

 نهاية مدة سريان العطاء. البرنامج وحتىبمعرفة 
قام مقدم العطاء    إذادون حاجة إلى إنذار أو أي إجراء قانوني    دارة البرنامج: يصبح التأمين المؤقت حق لإسحب العطاء -12

 .بسحب عطائه قبل الموعد المحدد النهائي لاستلام العطاء
الحق في التعديل وتعتبر هذه التعديلات كأنها    دارة البرنامجلإو تم الترسية عليه    الذي: هو قيمة العرض المالي  قيمة العقد -13

 واردة في أصل العقد وبنفس الأسعار الواردة به. 
السداد بعد إتمام إجراءات القبول الفني وتصرف   ويتم: تصرف للشركة التي تم الترسية عليها  ادالسد  وطريقةتقديم المطالبات   -14

 بالجنيه المصري.
 أو بعضه. كله : لا يحق للشركة المتعاقد معه أن يتنازل عن العقد التنازل للأخرين -15
 المصاريف.  العقد وتتحمل الشركة كافة إدارة البرنامج: في هذه الحالة تفسخ مخالفة شروط العقد -16
النسخة الأصلية موقعة ومختومة بخاتم الشركة وتعتبر جزءا لا يتجزأ من كراسة الشروط ومهام الأعمال المطلوبة -17 : ترفق 

 العرض المقدم ولا يعتد باي تعديل في الكراسة بسبب ما تدونه الشركة المتقدمة من اشتراطات.
ذلك في حالة التوقف عن التنفيذ أو إعلان الشركة إفلاسها أو تأخر الشركة في أداء أو    دارة البرنامج: يحق لإإنهاء التعاقد -18

 إنهاء الالتزامات طبقا لما هو متفق عليه أو كما هو موضح في بنود العقد. 
 -برنامج القومي للطفولة المبكرةتسليمها بـمقر ال  ويلتزمكتابة    :والتنفيذالتعاقد    وخلال  –  ثناء إجراءات المناقصةا  المراسلات -19

مدير البرنامج السيد:    باسمالمراسلات أثناء الإجراءات    –  ستلامإيصال موقع بالا  على القاهرة مع الحصول  -وزارة التضامن  
بشرط إثبات تسليمه في حالة تغيير أي من الطرفين لمقره المحدد في العقد يلتزم بأخطار الطرف القومي لتنمية الطفولة المبكرة  

 الأقل من حدوث التغيير.   علىخمسة عشر يوما  وقبلالأخر بالتغيير مسبقا 
 ئولة تماما.غير مس إدارة البرنامج: التي تلحق بالعمال والإصاباتالحوادث  -20
 : على المتنافسين التقيد ببنود كراسة الشروط ولن يلتفت لخلاف ذلك العطاء وتقديمإعداد  -21
عطاء يقدم بطريقة أخرى،    ى ولن يلتفت إلى آ  فني يتم التقدم للمناقصة عن طريق تقديم مظروفين مغلقين أحدهما مالي والأخر   -22

فتح المظاريف الفنية أو المالية في جلسات غير معلنة أو جلسات معلنة في حضور مقدمي العطاءات    دارة البرنامجلإيحق  
حال الجلسات العلنية يتم إخطار مقدمي العطاءات    وفيالعمل،    لمصلحة  البرنامجإدارة  او عدم حضورهم، وذلك حسب ما تراه  

 للحضور. 

mailto:ahamed@kheirwabaraka.org
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بالأرقام وبالحروف بالحبر الأزرق ولا يجوز أي شطب وفى حالة التصحيح  : يكتب  تنبيهات قياسية خاصة بالقياس والتسعير -23
المقايسة بنودا   الكميات قد تشمل  يكتب بالحبر الأحمر موقع بجواره ويؤخذ بالمكتوب بالحروف مع الالتزام بما جاء بقوائم 

تنفيذ تلك البنود أو البعض منها    ة البرنامجدار اختيارية أو مرادفه يلزم لمقدم العطاء تقديم الأسعار المقترحة لتقديمها ويحق لإ
 أو عدم تنفيذها طبقا للعقد.

على مقدم العطاء مراعاة الرجوع إلى كافة مستندات طرح المناقصة والعقد للتعرف على كافة ما تتضمنه من تنبيهات أخرى  -24
 خاصة. 

 . العرض الفني على الجدول الزمني للتنفيذ يحتوي : يجب أن دة تنفيذ الأعمالم -25
( يوما  خمسة عشرة)  يوما  15وذلك خلال    او شيك  بنكي  تحويلالمستحقات بموجب    البرنامج بسدادإدارة  تقوم    شروط السداد -26

 إدارة البرنامج التنفيذ مصحوبة بما يفيد تمام التنفيذ وقبول  المكتب الاستشاري الهندسي المشرف على  من اعتماد المستخلص من  
 الفني ومرفق معها صورة من التعاقد المبرم. 

وذلك اعتماد الأصناف  الشركة موقعة ومختومة من  الفاتورةمن  وصورة يرفق التالي: أصل  دارة البرنامجلإ الفواتيرلتسليم  -
 . التنفيذالإشراف الدائم على الموردة من 

 
 ، يرفق التالي: ولاستلام الشيكات من الإدارة المالية -

ممن له حق التوقيع بالشركة على أن يكون بتاريخ حديث )لا    وموقعتفويض للمندوب مكتوب علي خطاب الشركة   -
 يتعدى الشهر(.

 قومي لمندوب الجهة المستفيدة.صورة بطاقة الرقم ال -
 إيصال استلام مرقم ومختوم بختم الشركة.  -

 . 26البند رقم سريان العقد سنه واحدة ومدة تنفيذ الأعمال كما تم توضيحها بمدة  -27

 إجراءات البيئة والسلامة والصحة المهنية:  

أشخاص يتم التأثير عليهم بطريقة مباشرة    لأيالحفاظ على السلامة والصحة المهنية لعامليها أو كذا    البرنامج أهميةإدارة  تدرك  
، وكذا تدرك أهمية الحفاظ على البيئة، وهذا يعتبر جزء أساسي وجوهري من أساسيات برنامجالأو غير مباشرة نتيجة نشاطات  

ايير السلامة كد دوماً على التزام جميع شركاتها ومورديها بمعؤ ت  إدارة البرنامجعلى هذا فأن    ءالمستويات. وبنا العمل على كافة  
كما يلتزم المقاول بعدم تعريض الأطفال لأي أذى جسدي، أو نفسي، أو جنسي، كما يمتنع    والصحة المهنية المنظمة لذلك.

، وإعلان  2008لسنة    126والمعدل بالقانون رقم    1996لسنة    12عن استغلال الأطفال بأي شكل. طبقا لقانون الطفل رقم  
وفي حالة ثبوت قيام المقاول بأي عمل بالمؤسسة  ، وسياسة حماية الطفل الخاصة  1989  الأمم المتحدة لحقوق الطفل سنة

 . الخصم من مستحقات المقاول أو إلغاء التعاقد دارة البرنامجلإيعرض الأطفال للأذى بما يخالف البند السابق، يحق 
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 :جدول المناقصة

 م 2022يناير   5الأربعاء الموافق  بدء بيع كراسات المناقصة 

 م 2022يناير   16الاحد الموافق  جلسة الاستفسارات 

 م 2022يناير  19الأربعاء  جلسة تسليم العطاءات والفتح الفني 

 م 2022يناير  24الموافق  الاثنين والبت الفني  الاستكمالات 

 م 2022يناير   26الأربعاء الموافق  جلسة الفتح المالي 

 م 2022يناير   30الاحد الموافق  جلسة البت المالي
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 1/1الفصل رقم 

 تعليمـــات لمقدمي العطــــاءات 

 تعريفات  1/1/1القسم رقم

 نص على خلاف ذلك. الكلمات المذكورة في مستندات المناقصة والعقد تعنى المعاني المحددة لها إلا إذا

 قبل عطاؤه من جانب المنفــذ  الذيوالمقاول  (البرنامج القومي للطفولة المبكرة تعنى العقد المبرم بين المنفذ ) العقد1/1/1/1

   (البرنامج القومي للطفولة المبكرة المنفذ )2/ 11/1

 )المشرف الدائم على تنفيذ الأعمال( الاستشاري الهندسي  1/1/1/3

واختصاصاته: لمهندس المشروع مراقبة الأعمال والإشراف على تنفيذها والكشف والفحص   (الهندسيممثل الاستشاري  المهندس المشرف )
وتجربة المواد والمصنعات الموردة بمعرفة المقاول لغرض استعمالها في تنفيذ الأعمال وحضور التجارب المختلفة وله الحق في المرور 

لتفتيش أو المعاينة أو الاختبار، ويجب على المقاول تقديم كافة التسهيلات  في أي وقت على أي جزء من العمل سواء كان ذلك بقصد ا
اللازمة للمهندس المشرف لفحص المواد والعمال وإجراء التجارب أو التحاليل اللازمة لمعرفة مدى مطابقة هذه المواد أو المصنعات أو 

من أي عمل يقوم به من مسئولية   برنامجاللا يعفي إشراف ممثل  المهمات للمواصفات مع تحمله بتكاليف التجارب والتحاليل المذكورة. و 
ستلاما  المقاول عن تنفيذ الأعمال بدقة طبقا للمواصفات الفنية الواردة بأجزاء العقد وتعتبر هذه المسئولية كاملة إلى أن يتم استلام العمل ا

البرنامج  بدفع أي مبالغ إضافية قبل الحصول على موافقة    نامجدارة البر اابتدائيا، ولا يحق للمهندس أن يأمر بأي عمل ينتج عنه إلزام  
 على هذا العمل، ولا أن يدخل أي تعديل على الأعمال إلا بموجب نص صريح وارد في الشروط العامة أو في نصوص العقد.  الكتابية

عهد إليهم بالإشراف الدائم خلال مراحل التنفيذ والى أن يتم استلام الأعمال بصفة نهائية كما يقوم    الذي ممثل الإشراف الدائم 1/1/1/4
 بصلاحياته. الموردجهاز الإشراف الدائم بإخطار 

زل  شخصيا وورثته ومن تنا  المورد كل من يمثل    الموردعطاءه ويشمل    (برنامج الطفولة المبكرةيقبل المنفذ )   الذي:  المورد 1/1/1/5 
 . دارة البرنامجابموافقة  إليهم

 لتنفيذ الأعمال أو جزء منها طبقا لالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذا العقد المورد من يتعاقد مع الباطن:  مورد 1/1/1/6.

 إلى المناقصة.  الاعلان تعنى العرض المقدم بناء على  العطاء 8/ 1/1/1

 تعنى الفرد أو الشركة تقدم أو تقدمت بعرض بناء على الدعوة إلى المناقصة. مقدم العطاء 9/ 1/1/1

 طبقا لهذا العقد. الموردوتعنى كل ما يوفره  )الأعمال الدائمة( 1/1/1/10
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زال بعد  تعنى جميع الأعمال اللازمة أو المرتبطة بتنفيذ وإنهاء وصيانة الأعمال، وت   الأعمال المؤقتة )التجهيزات المؤقتة(  11/ 1/1/1
  انتهاء تنفيذ الأعمال الدائمة. 

 ( برنامج القومي للطفولة المبكرةال: المطلوب تنفيذه طبقا لمستندات المناقصة والعقد لتحقيق أهداف المنفذ )المشروع1/1/1/12

 يحرره جهاز الإشراف الدائم ببدء العمل.  الذي: الإخطار الكتابي أمر التشغيل 1/1/1/13

 .للعطاء والتعديلات أو التصويبات المتفق عليها مع المقاول ( دارة البرنامجايعنى الإخطار الكتابي بقبول ) القبولخطاب  1/1/1/14

تتضمن تعليمات لمقدمي العطاءات وشروط العقد والمواصفات وجداول الكميات والأسعار والعطاء والرسومات    مستندات العقد:1/1/1/15
 ها جزءا لا يتجزأ من العقد.وخطاب القبول، والتي يعتبر كل من 

 تعنى المبلغ المنصوص عليه بخطاب الترسية. قيمة العطاء1/1/1/16

 تعنى قيمة العطاء بعد مراجعته حسابيا وبعد إجراء أي إضافة عليه أو استقطاع منه طبقا لشروط العقد. قيمة العقد1/1/1/17

 الأعمال الدائمة أو الأعمال. المعدات التي تلزم لتنفيذ وصيانةمعدات المقاول: 1/1/1/18

 المرفقة بمستندات العقد أو تعديلها أو يقترحها المقاول ويوافق جهاز الإشراف الدائم كتابة. الرسومات1/1/1/19

 المواصفات الفنية للأعمال أو تعديلها أو يقترحها المقاول ويوافق جهاز الإشراف الدائم كتابة.  المواصفات: 1/1/1/20

 الأراضي التي تنفذ عليها أو تحتها أو فيها خلالها أعمال العقد.  قع:المو 1/1/1/21

 الدراسة الكافية لجميع ظروف العقد وتقديمه للعطاء إقرار منه بذلك.معاينة وفحص الموقع:  22/ 1/1/1

 للموافقة الشفهية السابقة  واللاحقةالتنفيذ تعنى الموافقة المكتوبة من جهاز الإشراف الدائم على  الاعتماد:1/1/1/23

 ستيفاء المعلومات عن المناقصةا  1/1/2القسم رقم 

قوائم الكميات والأسعار   -رسومات طرح المناقصة  -المواصفات الفنية العامة  -متطلبات العطاء والعقد  مستندات المناقصة: 1/ 1/1/2
 فات المصرية.بما هو وارد في قوائم الكميات أولا ثم الرسومات ثم المواص والعبرة

 كافة قوانين جمهورية مصر العربية واللوائح الحكومية السارية إتباع القوانين واللوائح:  1/1/2/2

فئات الأسعار المقدمة منه كافية لتغطية كافة التزاماته لإتمام وصيانة الأعمال   التأكد من أن  تغطية الأسعار لكافة الالتزامات:  1/1/2/3
 ظروف موضوع العقد في أي 
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  ل تاريخ جلسة الاستفسارات، إخطار يتم الاستفسار عنها خلال فترة لا تتجاوز يومين قب الاختلافات في مستندات المناقصة    1/1/2/4
بذلك كتابة ولا يحق له أي مطالبات بعد ذلك وفى حالة ما إذا وجد مقدم العطاء أية تناقضات أو غموض في مستندات   دارة البرنامج ا

بذلك  دارة البرنامج  ا  ظاريف، عليه إخطارة، أوشك في تفسيرها فعليه، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام قبل تاريخ فتح المالدعوة للمناقص
التقدم بعطائه، ويعتبر عدم ذكر أي ملاحظة أو اعتراض من مقدم العطاء على ما ورد   كتابة، والحصول على الإيضاح اللازم قبل 

ر منه بموافقته على جميع هذه المستندات ولا يلتفت إلى أي أخطار منه لا يصل في الموعد المحدد  بمستندات الدعوة للمناقصة، إقرا
 .بعاليةبأعلاه ولا يحق له التقدم بأية مطالبات بعد انتهاء المهلة المحددة 

المستندات المتبادلة بين    -أمر الإسناد  -وثيقة عقد الاتفاق  المستندات التعاقدية يفسر بعضها بعضا وفقا للأولوية التالية:  1/1/2/5 
متطلبات    -العرض المقدم المقبول ومرفقاته  -جداول الكميات  -والمقاول قبل وبعد توقيع وثيقة عقد الاتفاق وقبلها الطرفان  دارة البرنامجا

 عمال. المواصفات الفنية لتنفيذ الأ -الرسومات–الجداول الزمنية  -العطاء وشروط العقد

 .بحقه في إصدار ملاحق للدعوة للمناقصة قبل موعد فتح المظاريف بمدة مناسبة (دارة البرنامجايحتفظ المنفذ ) الملاحق 1/1/2/6

 الالتزام بمتطلبات العطاء  1/1/3القسم رقم

مقدم العطاء عن تحديد فئة بند فللجان   غفلتقديم الأسعار المقترحة بدفتر قوائم الكميات موقعة ومختومة وإذا قوائم الأسعار:   1/1/3/1
 واقل سعر حال الترسية. البت الحق في أن تضع للبند أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة في ذات المناقصة

 إجراءات تقديم العطاء 1/1/4القسم رقم

 . تقدم العطاءات في مظاريف مغلقة ومختومة، على النموذج المخصص بعد استيفائها والتوقيع عليها العطاء تقديم 1/1/4/1

العطاء ومرفقاته داخل مظروف خارجي آخر يكتب عليه اسم وعنوان مقدم العطاء وساعة وتاريخ  يحوي المظروف الخارجي  1/1/4/2 
 فتح المظاريف.

ئات البنود وإجمالي أسعار البنود وأبواب الأعمال وكافة التكاليف الأخرى بقوائم الكميات بالجنيه يجب تدوين فأسعار العطاء:  1/1/4/3
عقود المقاولات وغيرها من    لىعالاجتماعية    والتأميناتالمصري والأسعار شاملة جميع أنواع الدمغات والضرائب وضريبة القيمة المضافة  

 تأمينات وخلافه. 

 .لا يجوز للمقاول إجراء تعديل في صياغة بنود الأعمال أو الكميات الواردة بقوائم الكميات الكمياتتعديل  1/1/4/4 

المظاريفا  1/1/4/5 فتح  لجلسة  اللاحقة  )  لمراسلات  المنفذ  تلبية طلبات  العطاءات  مقدمي  البرنامجا على    وجهاز   (دارة 
الإشراف الدائم على التنفيذ بشأن موافاته بأي إيضاحات أو بيانات إضافية بعد فتح المظاريف، لتمكينه من تقييم العطاءات 

 المقدمة على النحو المطلوب. 
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 تقديم وصلاحية العطاء  1/1/5

في العنوان المحدد بالبريد المسجل بعلم الوصول أو    (دارة البرنامجاترسل مظاريف العطاء المغلقة إلى المنفذ )  تسليم العطاء 1/1/5/1
 يسلم باليد مع التوقيع بالاستلام أو مقابل إيصال معتمد يوضح به تاريخ وساعة الاستلام.

 الاشتراك بالمناقصة  1/1/6

، ولن يتم السماح بحضور  عيالاجتمابوزارة التضامن    (دارة البرنامجافتحها بمقر المنفذ )يتم استلام المظاريف و   فتح المظاريف  1/1/6/1
 أي صاحب عطاء متأخر ولن يلتفت إلى العطاء المتأخر أو العطاء غير المصحوب بالتأمين الابتدائي. 

قام مقدم العطاء بسحب عطائه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع    إذا  سحب العطاء 1/1/6/2 
 القضاء أو اتخاذ أيه إجراءات أو إقامة الدليل علي حصول ضرر.  إلىإنذار أو الالتجاء  إلىدون حاجة  (نامج دارة البر احقا للمنفذ )

يجب أن يكتب العطاء وكل المستندات والمراسلات الخاصة به باللغة العربية، فيما عدا الجزء الفني   لغة العطاء وتفسيره  1/6/3/  1 
 فيمكن ان يكتب باللغة الإنجليزية أو العربية. 

يوما )تسعون يوما( من اليوم    90يكون العطاء صالح وغير قابل للتعديل اعتبارا من تاريخ تسليمه ولمدة    صلاحية العطاء  1/1/6/4
 الي لتاريخ فتح المظاريف. الت 

 الباطن  موردي 1/1/7القسم رقم

يجب على مقدم العطاء أن يقدم الأسماء والخبرات السابقة لمقاولي الباطن والموردين ويتم  التعريف بمقاولي الباطن والموردين   1/1/7/1
 الموافقة عليهم من جهة جهاز الإشراف الدائم.

 واحد لكل نوع عمل، إلا إذا تطلبت ظروف العمل غير ذلك.  مورديقتصر على  الباطن مورديقائمة  1/1/7/2

الباطن  1/1/7/3 المنفذ )  التنازل عن العقد والإسناد من  للمقاول بالتنازل عن العقد دون موافقة مسبقة كتابة من  دارة اغير مصرح 
 . (البرنامج 

 إلا بعد أن يحصل مسبقا على موافقة كتابية من جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ   للموردلا يجوز الإسناد من الباطن  1/1/7/4 

يعتبر مقدم العطاء مسئولا مسئولية كاملة عن نوعية وتنفيذ وموعد تسليم وإنهاء الأعمال سواء كان ذلك متعلقا    المسئولية 1/1/7/5
 بموردي المواد أو بمقاولي الباطن. 
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 العطاءات والترسيةتقييم  1/1/8

يتجاوب مع كل بنود وشروط مستندات العقد بدون أي تعديل جوهري والمقصود    الذيهو العطاء المقبول  العطاء المتجاوب    1/1/8/1
بالتعديل الجوهري هو ما يؤثر بأي طريقة على السعر أو الجودة أو النوعية أو مجال زيادة مدة نهو الأعمال أو يحدد من مسئوليات آو  

 المنصوص عليها في العقد. دارة البرنامجاوق أو التزامات مقدم العطاء أو يحد من حقوق حق

يجب على مقدم العطاء وضع أسعاره بطريقة متوازنة لجميع بنود الأعمال طبقا للأسعار السوقية وفى حالة    العطاء المتوازن  1/1/8/2
ق لها الحصول على تحليل سعر تفصيلي للبنود التي تراها غير متوازنة أو  تبين للجنة البت عدم توازن الأسعار المقدمة من المقاول فيح

وفي جميع الأحوال سيتم محاسبة المقاول الختامية وفقا لإجراءات أولوية العطاءات دون اعتراض من   رفض العطاء بدون إبداء أسباب
 .المقاول

 مطابقتها للشروط المذكورة ويستبعد المخالفة.  ومدىيتم فحص نسخة العطاء الأصلية المقدمة  :التقييم  1/1/8/3

تقوم لجنة البت المالي بتصحيح تلك الأخطاء والاختلافات ويعيد تجميع القوائم على أن تكون فئة البند    الأخطاء والاختلافات:  1/1/8/4
 المدونة بالحروف في أي وقت سابق لقبول العطاء دون أي مسئولية في عدم اكتشافها.

  ا كما انه  (دارة البرنامجاصاحب أفضل عرض مستوفى كل الشروط وبشرط موافقة المنفذ )  يتم الترسية على  ه المناقصة:ترسي  1/1/8/5
 لا تلتزم بالترسية على اقل العروض المالية بل سيتم الترسية على العطاء الأفضل من الناحية الفنية والمالية مقترنان. 

 تم إرساء المناقصة عليه. الذيخطاب القبول للعطاء لمقدم العطاء  (البرنامجإدارة يحرر المنفذ ) قبول العطاء 1/1/8/6

تم إرساء المناقصة عليه بخطاب القبول ثم يقدم التأمين النهائي    الذيالمقاول    ( دارة البرنامجا خطر )ت الإجراءات التالية للترسية   1/1/8/7
  ( دارة البرنامجاج العقد، ويتم توزيع النسخ الموقعة نسختين أصليتين: المنفذ )أيام ثم يوقع الطرفين على أربع نسخ أصلية لنموذ  5في خلال  

 أصلية للمقاول.  ونسخةونسخة أصلية لجهاز الإشراف الدائم على التنفيذ 

 اقتضت المصلحة العامة ذلك دون إبداء الأسباب.  إذاالغائها قبل البت  (البرنامج لإدارة)يحق الغاء المناقصة 1/1/8/8
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 1/2الفصل رقم 

 نموذج العطـــاء 
: يعتبر الملحق المرفق بنموذج العطاء جزءا لا يتجزأ منه، وعلى مقدمي العطاءات ملء كافة البيانات المطلوبة بنموذج العطاء   ملحوظة 

 والملحق المرفق كاملة 

   القومي للطفولة المبكرةإدارة البرنامج الســادة / 
ورفع كفاءة حضانات مشروع تطوير  نقر نحن الموقعين أدناه بأننا فحصنا جيدا شروط المناقصة وجميع مستندات العقد   -1

ونتعهد بتنفيذ وإنهاء الأعمال وضمانها وفقا لشروط مستندات العقد مقابل    المنيا  حافظةقرقاص مأبو  ركز  الجمعيات الأهلية بم
حة بالمظروف المالي أو مقابل أي قيمة أخرى، يثبت أنها مستحقة وفقا لما نصت عليه المستندات المذكورة القيمة الموض

بعالية وفى حالة قبول عطائنا، بأن نبدأ تنفيذ الأعمال فورا في خلال خمسة أيام من تاريخ استلام أمر التشغيل الصادر من  
خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره كتابة بقبول عطائه من أحد البنوك   المنفذ وأن نقدم، خطابا لضمان التأمين النهائي في 

نقدا أو بشيك مصرفي مقبول الدفع صادر من احد المصارف    )خمسة في المائة( من قيمة العقد  %5المعتمدة، وتمثل قيمته  
ان يكون ساري لمدة  المحلية أو بموجب خطاب ضمان نهائي صادر من احد المصارف المحلية والا يقترن بقيد أو شرط و 

سريان العقد هذا مع الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلي ان يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية وأن يبقى ساريا بعد إتمام الاستلام  
لضمان الأداء( بأن نلتزم  )نتعهد  الختامية. كما  الأعمال  النهائي بمدة ضمان وصيانة العملية وان يراعى تجديده طبقا لقيمة  

المدة التي يجوز أن يتم    وهي( تسعون يوما تبدأ من التاريخ المحدد لاستلام العطاءات،  90بالعطاء المقدم من جانبا لمدة )
خلالها قبول العطاء في أي وقت قبل انتهاءها اعتبار خطاب قبولكم عقد ملزم لكل من الطرفين مالم أو إلى أن يتم إعداد  

كما نتفهم تماما حقكم في عدم الالتزام بقبول أقل العطاءات أو أي عطاء آخر قدم لكم يقة عقد الاتفاق الرسمية  وتوقيع وث 
 .المؤسسة المنفردةمن مقاول وفق إرادة  أكثر علىوبدون إبداء الأسباب أو التفسيرات كما نتفهم حقكم في تجزئة الأعمال 

 . .............................................هو: .......عنواننا في جمهورية مصر العربية  

 . برقم: ................ للموردينومسجل بالسجل التجاري 

 . في: ............تحريرا 

 توقيع مقدم العطاء أو المفوض عنه  

 . : ..........................  الاســــم 

 الختم                                  ...........................الوظيفة: 
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 1/3الفصل رقم 
 مرفقــات العطــاء )بالمظروف الفني(

 عام  1/3/1القسم رقم 
 يقوم مقدم العطاء بإرفاق كراسة الشروط وجميع مرفقاتها مختومة

 المواصفات الفنية للأثاث   1ملحق 

 مواصفات اعمال النجارة والدهانات للأثاث والتجهيزات  2ملحق 

 الفنيوموقعة بالعطاء بيان الكميات التوريدات الخاصة بالحضانات  3ملحق 

 البرامج الزمنية 1/3/2القسم رقم

 يقدمها مقدم العطاء والتي تختص بكل مجال من مجالات المشروع على حدة.

على مقدم العطاء تقديم برنامجا زمنيا عاما لتنفيذ الأعمال على مستوى كل بند البرنامج الزمني للتنفيذ )يرفق بالعطاء(    3/2/1/  1
 .الشهريةوعلى أساس كمية أعمال كل بند ومدته ونسبة الإنجاز المئوية 

 الإقرارات الفنية )يرفق بالعطاء(( 1مرفق رقم ) 1/3/3القسم رقم

وصف مختصر  -ي لأفراد الجهاز الفني والإداري التابع للمقاول بالموقععلى مقدم العطاء تقديم الإقرارات الفنية وهى )الهيكل التنظيم
السجل التجاري لم    - البطاقة الضريبية مطبوعة بالكمبيوتر  -للموردالمستندات الخاصة بالشركة وهى بيان بالشكل القانوني    -لخطة التنفيذ

سابقة الخبرة    -حالة الترسية    فيعن التوقيع على التعاقد  أسم المسئول    -شهادة التسجيل في ضريبة المبيعات  -يمضى عليه ثلاثة شهور
 .ما يثبت سداد التأمين المؤقت( - جميع مستندات الطرح مختومة -وبخاصه في المشروعات المماثلة 

 بالحصول على دفعة مقدمة  المورد( طلب برغبة 2مرفق رقم )

خمسة وعشرون في المائة من قيمة العقد وذلك    %25دفعة مقدمة قدرها    امر التوريد،، بناء على طلبه وبمجرد استلامه  للمورديصـرف  
كحد أقصى مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط بنفس القيمة غير قابل للإلغاء وساري طوال مدة تنفيذ عقد المشروع صادر من بنك 

 ة من مستحقات المقاول بنفس ذات النسبة.  معتمد على أن تخصم قيمة الدفعة المقدم
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 جدول تحديد نسب أوجه إنفاق الدفعة المقدمة

 : يوضع هذا الجدول بعد استيفائه داخل المظروف الفني  ملحوظة

 النسبة المئوية بيان أوجه إنفاق الدفعة المقدمة 

 %   المعدات

 %  المواد والخامات 

 % 100 الإجمالي 

العطاءإمضاء مقدم 
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 التقييم الفني للعطاءات 1/3/4القسم رقم 

ت يتم التقييم الفني للعطاءات المقدمة للمناقصة بنظام النقاط الذي يعتمد على مجموعة من معايير التقييم لكل منها وزنه النسبي من درجا
 الأهمية كالاتي:

 الوزن النسبي  عنصر التقييم  م

 % 20 .التخصصسابقة أعمال المورد في نفس مجال  1

 % 80 .العينة المعتمدة )تقدم مع المظروف الفني لكل صنف( 2

 100 % 

  ملاحظة:
فأكثر ويكون التقييم النهائي    %80يحصل على    الذيفنيا    ويقبللا يخضع للتقييم الفني أي عطاء لا يلتزم بالمواصفات والشروط المرجعية  

 من وزن التقييم الكلي.  %50والتقييم المالي  %50هو محصلة التقييم الفني والمالي معا باعتبار التقييم الفني 

 تقييم العطاءات 1/3/4/1

الفني عن    معايير وأسس التقييم: التي يزيد تقييمها  المالية للشركات  نقطة طبقا   100نقطة من    80سيتم فتح المظاريف 
 . احتساب الأعباء المالية للدفعة المقدمة في التقييم المالي وسيتمللأسس والمعايير 

 محتويات المظروف المالي1/3/4/2

 .جداول الكميات والفئات موقعة ومختومة من الشركة •
الأسـعار شـاملة كافة المصـاريف الخاصـة بإتمام الأعمال على أكمل وجه الضـرائب والدمغات بما فيها ضـريبة جميع   •

 .القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية
الشـركة الالتزام   وعلىتقل مدة الضـمان عن سـنه من تاريخ إتمام الاسـتلام الابتدائي للأعمال   ألايجب   مدة الضـمان: •

 عمال أو أي جزء منها يتعرض للعطل أثناء فترة الضمان.الأ وإصلاحباستبدال 

دوماً على التزام جميع شركاتها ومورديها بمعايير السلامة   أكديالبرنامج  :  إجراءات البيئة والسلامة والصحة المهنية •
 والصحة المهنية المنظمة لذلك. 

 سنة واحدة من تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال  الضمان:مدة  ▪
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بعد اعتماد المكتب لمقر البرنامج    الفاتورةيوم من تاريخ تسليم    15  فاتورة المورد:خلالها بتسديد قيمة  ) البرنامج المهلة التي يلتزم فيها ) ▪
 .الموردة فللأصناالاستشاري الهندسي 

 % 10قيمة غرامة التأخير الحد الأقصى لغرامة التأخير عن القيمة الاجمالية للعقد  ▪
 المقدم  عند التأخر عن الجدول الزمني للتنفيذمن اجمالي العقد توقيع غرامة تأخير على المقاول  ▪

 عن الأسبوع الأول  %1بنسبة  ✓
 عن الأسبوع الثاني  %2بنسبة  ✓
 عن الأسبوع الثالث %3بنسبة  ✓
 عن الأسبوع الرابع  %4بنسبة  ✓
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 1/5الفصل رقم 

 التأمينات والضمانات 

 -الآتي: تقدم التأمينات والضمانات المنصوص عليها في هذا الفصل على النحو 

 جنيه مصري لاغير  5000التأمين الابتدائي )تأمين العطاء( ويبلغ  1/5/1

( يوما من اليوم التالي لتاريخ فتح المظاريف بشيك مقبول الدفع أو خطاب 90)تسعون  يكون قيمة التأمين ساريا وملزما لمدة  
حق تحصيله في    (البرنامجللمنفذ )ضمان من أحد المصارف المصرية المعتمدة، غير مشروط وغير قابل للإلغاء، ويكون  

 حالة تقصير مقدم العطاء في تنفيذ العقد وتقديم التأمين النهائي المحدد. 

 التأمين النهائي )تأمين الأداء(:  1/5/2

)خمسة    %5خلال خمسة أيام مبلغا وقدره    (دارة البرنامج اعلى المقاول بعد إخطاره كتابة بقبول عطائه أن يودع لدى المنفذ )  1/ 1/5/2
مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنفس القيمة صادر    بشيك  الأعمالكضمان نهائي    نقديمن القيمة الكلية للعقد بصفة تأمين    -في المائة(  

  (دارة البرنامجارا المنفذ )من أحد المصارف المعتمدة في جمهورية مصر العربية يشترط فيه أن يكون المبلغ مستحق الدفع بالكامل نقدا وفو 
 بمجرد طلب كتابي منه وبغير حاجة إلى أي إجراء آخر ودون الرجوع إلى المقاول على أن يكون خطاب الضمان غير قابل للإلغاء.

 طبقا للشروط والنصوص المبينة بهذا العقد.  (دارة البرنامجايحفظ مبلغ التأمين هذا لدى المنفذ ) 2/ 1/5/2

ثناء سريان تنفيذ العقد خصم أي مبالغ من قيمة هذا التأمين طبقا للحق المشار إليه آنفا أو لأى حق آخر ممنوح للمنفذ إذا لزم أ  3/ 1/5/2
طبقا لهذا العقد أو إذا أصبحت قيمة الأعمال أكثر مما هو وارد بالعطاء فالمقاول ملزم عند استلامه طلبا كتابيا من المنفذ    (دارة البرنامجا)
)خمسة في المائة( من   %5وبدون حاجة إلى أي إجراء آخر بدفع قيمة المبالغ المخصومة وتكملة التأمين إلى ما يوازى    ( البرنامجدارة  ا)

لام  قيمة جميع الأعمال بما فيها الأعمال الزائدة عن قيمة العطاء ويتعهد المقاول بإبقاء هذا التأمين تاما غير منقوص إلى حين أن يتم است 
الحق في خصم القيمة    (دارة البرنامجاا، وإذا رفض المقاول أو لم يتمكن من دفع جميع المبالغ عند طلبها كما تقدم فللمنفذ )العمل نهائي 

 المطلوبة من المبالغ المستحق دفعها للمقاول، ولا يدفع فوائد عن التأمين المذكور.

الحق المطلق وبدون الحاجة    (دارة البرنامجاأيام فللمنفذ )  5  إذا عجز الراسي عليه العطاء عن دفع قيمة هذا التأمين خلال  1/5/2/4
إلى اتخاذ أي إجراءات سحب قبوله لعطائه ومصادرة قيمة التأمين الابتدائي أو يحصل قيمة خطاب الضمان من المصرف الضامن وله  

 اب المقاول.بعد ذلك أما طرح المناقصة من جديد أو عمل عقد بالممارسة لإجراء كل أو بعض العمل على حس
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عن أية أضرار أو تعويضات تتعلق بمسئوليات   ةغير مسئول  (دارة البرنامجاالمنفذ ):  الحوادث والإصابات التي تلحق بالعمال  1/5/5/5 
 المقاول تجاه المنفذ أو أخرين. 
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 6الفصل رقم 

 الشروط العامة 
 الشروط العامة  1/0

 تعريفها أدناه. سيرد بالعقد المصطلحات المحدد  تعريفات 1/1

التي قد تدون في هذه الشروط العامة لا تعد جزءا منها ولا تؤخذ في الاعتبار في مناقشة هذه    العناوين والملاحظات الهامشية  1/2
 الشروط أو تفسيرها أو في تنفيذ العقد.

 ستعتبر كلمة التكاليف شاملة المصاريف العمومية الخاصة بالموقع أو بخارجه.  التكاليف 3/ 1

 جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ وممثله 2/0

المراقبة والإشراف على الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات وأصول   واجبات وصلاحيات جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ2/1
جهاز الإشراف الدائم على   الصناعة وله الحق في تفويض ممثله كتابة وعليه أن يخطر المقاول به وتكون ملزمة كما لو كانت صادرة من

التنفيذ نفسه ويراعى دائما ما يلى في حالة اعتماد المفوض لا يخل بحق الجهاز نفسه في الرفض في حالة اعتراض المقاول عن قرار  
الذى له أن يؤيد أو    (دارة البرنامج ايصدره ممثل جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ فيكون للمقاول الحق في عرض الأمر على المنفذ )

 يلغي أو يغير مثل هذا القرار.

 الألتزامات العامــة للمقاول 0/

 ، القيام بتنفيذ الأعمال بالدقة والعناية الكافية طبقا للعقدالموردعلى : مسئولية تنفيذ وصيانة الأعمال13/1

قى التعليمات والتوجيهات من جهاز الإشراف الدائم تل  الموردعلى    :رضــاء جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ عن تنفيذ الأعمال13/2
 على التنفيذ فقط أو من ممثله. 

 صيانة الأعمال   16/0

 .يتحمل المقاول وحده صيانة الأعمال الدائمة والأعمال المؤقتة :في صيانة الأعمال الموردمسئولية 16/1

ويلتزم وحده بأي مسئولية  (دارة البرنامجادون المنفذ ) المورد يتحمل: والممتلكاتفي الخسائر التي تصيب الأفراد  المورد مسئولية 17/1
 .المنشآت المجاورة وإصلاح أي تلف يحدث نتيجة إهماله وتأمينتنشأ عن أية خسائر أو مطالبات 

 كل المطالبات بسبب الاعتداء على أي حقوق مسجلة. ردالمو يتحمل : الحقوق المسجلة وحقوق الملكية والحقوق القانونية0/ 19
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يجب أن تكون جميع العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال أو إقامة :  تداخل ممتلكات الغير وخطوط المواصلات مع تنفيذ أعمال العقد   20/0
 هو المسئول مسئولية كاملة عن ذلك. الموردأن  ة لمتطلبات تراخيص العقد باعتبارالأعمال المؤقتة مطابق

أنه من الضروري أن ينقل حملا أو اكثر فعليه   الموردإذا وجد   للنقل الاستعانة بكافة الوسائل المعقولة  الموردعلى  :حركة النقــل21/0
 أن يخطر جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ أو ممثله بهذا الشأن كتابة.

الآخرين المتعاقدين مع المنفذ    الموردين التنفيذ أن يعطى كافة الفرص المعقولة    موردعلى    :الموردينتهيئة فرص العمل لباقي    22/0
 للقيام بأعمالهم.  (دارة البرنامجا)

 العمـــــــــالة25/0

 اتخاذ ترتيباته الخاصة لتعيين العمالة اللازمة وتوفير ما يحتاجونه.  الموردعلى  تعيين العمال25/1

 ممنوع منعا باتا وجودها أو تعاطيها وفقا للقانون المصري.  :المشروبات الكحولية والمخدرات25/3

 امتلاكها أو استخدامها في الموقع. للموردلا يجوز  :حيازة الأسلحة والذخائر 25/4

 مراعاة كافة إجازات الاحتفالات المعترف بها وكذا جميع العادات الدينية. الموردعلى : الدينية الاحتفالات والعادات 25/5

 في حالة انتشارها أن يلتزم بأتباع الإجراءات تصدرها السلطات الحكومية   الموردعلى  :الأوبئــــة 25/6

 ن اجل الحفاظ على الأمن اتخاذ كافة الاحتياطات م الموردعلى  :الفوضى وسوء الانضباط وخلافه 25/7

 مسئولية ملاحظتهم في التزامهم بمتطلبات العقد. الموردتقع على  :الباطن مورديعن ملاحظة  الموردمسئولية  25/8

 والمصنعيات المواد  26/0

 يجب أن تتناسب مع ما هو منصوص عليه بالعقد.: نوعية المواد والعمالة والتجارب 26/1

 توريد كافة العينات على نفقته الخاصة طالما نصت المواصفات أو جدول الكميات والفئات عليها.  الموردعلى  :تكاليف العينات 26/2

 تكاليف إجراء أي اختبار طالما نصت عليها مستندات العقد المورديتحمل : تكاليف الاختبارات26/3

 إزالة المواد والأعمال غير السليمة 29/0

 :على التنفيذ في الإزالةسلطات جهاز الإشراف الدائم 29/1
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لجهاز الإشراف الدائم على التنفيذ الحق في إصدار أوامره من وقت لآخر أثناء سير الأعمال لإجراء ما يأتي: إزالة أي مواد من الموقع  
للعقد   وأنسب  -غير مطابقة  أحسن  بأخرى  مواد  العينات    -استبدال  أو  للمواصفات  مخالفة  يراها  أعمال  أي  أو أصول إزالة  المعتمدة 

 الصناعة.

الحق في تكليف أي   (دارة البرنامجابتنفيذ التعليمات المشار إليها فيكون المنفذ )  الموردإذا أخل    :بتعليمات الإزالة الموردإخلال 29/2
أو يخصمها من   وردالمما يدفعه من تكاليف لذلك أو تترتب عليه وله أن يستردها من    الموردشخص آخر بتنفيذ هذه التعليمات ويتحمل  

 أي مبالغ مستحقة أو تستحق له. 

 إيقـــاف العمــل 30/0

إيقاف العمل أو جزء منه بمجرد استلامه أمرا كتابيا من جهاز الإشراف الدائم بسبب أي إخلال   الموردعلى  حالات إيقاف العمل  30/1 
الحق في أن يستعيد أية تكاليف إضافية مالم يخطر جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ   للموردعلما بأنه لا يكون  الموردبالعقد من جانب 

ر جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ بإيقاف العمل وعلى جهاز الإشراف الدائم على  كتابة خلال ثمانية وعشرين يوما من استلامه لأم
 . الموردالتنفيذ أن يسوى ويقرر صرف مثل هذه التكاليف أو مد مدة إتمام الأعمال التي يستحقها 

أن يعتبر ذلك في هذه الحالة إلغاء   للموردأما إذا كان أمر الإيقاف يتناول الأعمال كلها فان  يومــا   90الإيقاف لمدة تزيد عن  30/2
 .( دارة البرنامج اللعقد من جهة المنفذ )

 . أن يبدأ تنفيذ الأعمال بعد استلام أمرا كتابيا من جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ  الموردعلى  :بدء تنفيذ الأعمال31/0

 . استلام امر التوريدن تاريخ مالمشروع  مدة سريان العقد سنة وتنفيذ كامل أعمال عقدالمـدة اللازمة لإتمام: 0/ 33

  المورد من كمية البند للعقد فيقدمها  %25الأعمال أو الأعمال الإضافية بنسبة تتجاوز بـ زيادة  في حالةمــد مدة إتمام الأعمال:  0/ 34 
الدائم    نفيذ البند. ويقدرها جهاز الإشرافأيام على ان يتم اخذ الموافقة الفنية أولا من جهاز الإشراف على ت   3كتابة قبل بدء التنفيذ بمدة  

 . على التنفيذ 

بالعمل ليلا أو في أيام العطلات الأسبوعية أو الرسمية   للموردلا يصرح    :عدم السماح بالعمل ليلا أو في أيام العطلة الرسمية 0/  35
 )حسب ما اتفق محليا عليها( في تنفيذ الأعمال مالم ينص على خلاف ذلك في العقد. 

يتم ببطء بدرجة لن تحقق إتمام الأعمال  الأعمال  إذا رأى جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ أن معدل تقدم   :معــدل التقــدم 1/ 36/1
 كتابة بذلك. الموردللوقت المحدد أو الإضافي يقوم بإحاطة  طبقا
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 تعويضات التأخير  37/0

إذا عجز المقاول عن إتمام الأعمال خلال المدة المنصوص عليها يلتزم المقاول في هذه الحالة بدفع    :غرامة التأخير 37/1
موعد    حتىلكل مرحلة  القيم المحددة بالعطاء باعتباره تعويضا عن الخسائر الجارية بسبب هذا الإخلال عن كل يوم تأخير  

 - :كالآتيالاستلام الابتدائي 

 زء منه.عن الأسبوع الأول أو ج % 1.0

 عن الأسبوع الثاني أو جزء منه. % 1.5

 الأسبوع الثالث أو جزء منه. عن  % 2.0

 عن الأسبوع الرابع أو جزء منه. % 2.5

 عن أي شهر أو جزء منه. % 3.0

بنهو جميع الأعمال موضوع التعاقد في    الموردوفي حالة عدم قيام    من قيمة ختامي الأعمال جميعها، بدون إنذار سابق.
بالبرنامج الزمني المعتمد في أي مرحلة من مراحله ولم    أخلالمواعيد المحددة طبقا للبرنامج الزمني التنفيذي المعتمد أو إذا  

علي    توقيع غرامة مالية  دارة البرنامجلالهذا السبب أو لسبب آخر فانه يحق    المورديري الطرف الأول سحب الأعمال من  
 عن مدة التأخير بعد الموعد المحدد للاستلام   المورد

صدر إقرار    الذيغرامة التأخير في أي مرحلة تخفض بالنسبة بين قيمة أعمال الجزء    :خفض التعويضات الجارية عن التأخير  37/2
 جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ بإتمامه منسوبة للقيمة الإجمالية للأعمال بالكامل.

 إنهاء الأعمال  38/0

رأى جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ بأن الأعمال قد أنهيت تماما وأنها قد اجتازت كافة الاختبارات   إذا  :الإقرار بإنهاء الأعمال 38/1
بهذا المعنى مع تعهده بإكمال أي عمل ثانوي أثناء مدة   المورد ب المنصوص عليه بالعقد عند تسلمه إخطارا كتابيا من  النهائية بنجاح حس

واحد وعشرين يوما من تاريخ استلام الإخطار ويعتبر بمثابة شهادة استلام ابتدائي وفى حالة عكس    21الصيانة فأنه يصدر قرار خلال  
 يمكنه بعدها من إصدار إقرار إنهاء الأعمال.  الذياته الواجب تنفيذها لإنهاء الأعمال على النحو كتابة، بتعليم الموردذلك يخطر 

جزء من الأعمال يختص    لأيأن يطلب إقرارا بإنهاء الأعمال في الأحوال الآتية:    :الإقرار بإنهاء الأعمال على مراحل يحق للمقاول38/2
بالعقد المنفذ )جزء من الأ  لأي  -بتاريخ منفصل لإتمامه  انتفاع  التنفيذ وتم  لتعليمات جهاز الإشراف على  إنهائه طبقا  تم  دارة اعمال 

 به.  (البرنامج 
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   الصيانة والعيــوب39/0

أقره جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ وفى حالة أكثر فتبدأ    الذي: سنة محتسبة ابتداء من تاريخ إنهاء الأعمال  تعريف مدة الضمان39/1
 من التواريخ المتتابعة لهذه الإقرارات ويكون التعبير بالأعمال مرتبط بمواعيد بدايات مدة الضمان لها. 

على التنفيذ كتابة خلال   أن يقوم بتنفيذ جميع الأعمال التي يكلفه بها جهاز الإشراف الدائم  الموردعلى  :  تنفيذ أعمال الإصلاح  2/ 39
مدة الضمان أو خلال أسبوع بعد انقضائها من إصلاح وترميم وإزالة أية عيوب أو أخطاء أو تشققات تظهر جهاز الإشراف الدائم على  

 التنفيذ من الفحص والتفتيش على الأعمال خلال هذه المدة. 

ه الخاصة تنفيذ كافة هذه الأعمال اذا كانت بسبب إهماله أو عجزه  على نفقت   المورديتحمل    :نفقات تنفيذ أعمال الإصلاح وخلافه39/3
أما إذا رأى جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ أن ضرورة تنفيذ مثل هذه الأعمال تعود إلى أسباب خلاف ما ذكر فتقدر   

 كما لو كانت عملا إضافيا.  للموردقيمتها وتصرف 

الحق بمباشرة هذا العمل بواسطة مقاولين   (دارة البرنامجاعند عجز المقاول فللمنفذ )  طلوبةلتنفيذ الأعمال الم  الموردمعالجة عجز    39/4
 آخرين. 

بتكليف كتابي من جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ أن يجرى البحث عن سبب أي عيب   الموردعلى    :المورديجريه    الذيالبحث    40/0
 يتحمل نفقات هذا البحث. الموردووحده 

 :التغييرات والإضافات والحذف 41/0

اها ضرورية ولكن  )المنفذ( أن يجرى أية تغييرات قد ير  دارة البرنامجالجهاز الإشراف الدائم على التنفيذ بعد العرض على  التغييرات41/1
 . 2018لسنة  182تؤخذ قيمة التغييرات في الحساب عند تحديد القيمة الكلية للعقد. وطبقا لأحكام القانون 

تنفيذ أية تغييرات بدون أمر كتابي يصدره جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ أما اذا   للموردلا يجوز  :إصدار أوامر التغييرات كتابة41/2
د كان أمرا شفهيا لأى سبب يرى لزوم إصداره فان على المقاول تلبية هذا الأمر ويكون التأييد الكتابي لهذا الأمر الشفهي سواء قبل أو بع

أن   الموردالمقاول التغيير والتعديل حتى وان لم يتم الرد على قيمة التعديل، وعلى    أيام وفى جميع الأحوال ينفذ  7تنفيذه بمدة لا تتجاوز
ضافة أو انقاص كمية أية أعمال مشمولة بالعقد أو إلغاء أي من هذه الأعمال أو تغيير طابع أي من هذه  ينفذ هذه التعديلات سواء الإ

أعمال من أي نوع لازمة    تنفيذأبعاد ومكونات أي جزء من الأعمال. أو  الأعمال أو نوعها أو نمطها. أو تغيير مناسيب وتخطيط ووضع و 
 لإتمام الأعمال.
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 التعديـــلات 0/ 42

، وعلى جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ أن يقدر قيمة الأعمال المعدلة 2018لسنة    182تطبق أحكام القانون    تقييم التعديلات42/1
أسعار مناسبة لها مع المقاول وفى حالة عدم الاتفاق فجهاز الإشراف الدائم على التنفيذ الحق في تقدير الأسعار بالكيفية التي    وتحديد

 يراها معقولة وعادلة. 

  تقييم التعديلات: 42/2

تقديم تحليل   الموردعلى الثمن الواجب دفعه يطلب جهاز الإشراف على التنفيذ من    (دارة البرنامج اوالمنفذ )  الموردإذا لم يحصل اتفاق بين  
بمراجعتها وإبداء رأيهما، ويشترط ألا تزيد فئات الأسعار    (دارة البرنامج اأسعار لتلك التعديلات ويقوم جهاز الإشراف على التنفيذ والمنفذ )

ة وأرباح، وفى حالة عدم الوصول إلى اتفاق يقوم جهاز الإشراف على التنفيذ  % مصاريف إداري  15عن سعر التكلفة مضافاً إليها نسبة  
 . بذلك  كتابياً  البرنامج دارة او  الموردبتحديد الأسعار والفئات طبقاً لما يراه مناسباً ويخطر كل من 

  :كميات البند% من  25التعديلات التي تزيد قيمتها عن  42/3

%    25حدود    فيكميات الأعمال وذلك    فيوقت بعد التوقيع على العقد أو أثناء التنفيذ أن يعدل    أي   في  (البرنامجدارة  ايجوز للمنفذ )
فئات العقد،    فيبالتعديلات المطلوبة دون أن يؤثر ذلك    للمورد المائة( من كمية البند، وذلك بإرسال إخطار كتابي    في)خمسة وعشرون  

تقييم التعديلات وتعديل الأسعار أو الفئات للبنود الإضافية طبقاً    في % من قيمة البند فينظر    25أما إذا زادت قيمة التعديلات عن  
 فيبنفس النسبة المنصوص عليها  النهائي زيادة التأمين   المورد، ويتعين على 2018لسنة  182لنصوص المادة السابقة وأحكام القانون 

 ستندات العقد عن قيمة الأعمال الإضافية المطلوبة.م

 إجراءات المطالبة بالمستحقات الإضافية: 42/4

  (دارة البرنامجاأن يقدم إلى كل من ممثل جهاز الإشراف على التنفيذ المنفذ )  المورديجب على  طلب المستحقات الإضافية:   - أ
 .أيام من تاريخ حدوث الواقعة التي أدت إلى هذه المطالبة 5زيد عن مستحقات إضافية يستحقها خلال مده لا ت  لأيطلباً كتابياً 

أن يحتفظ بكافة   الموردالفقرة السابقة على    فيبمجرد حدوث الواقعة المشار إليها  سجلات ومستندات المستحقات الإضافية:   - ب
المطالبة التي يرغب التقدم بها، وعلى جهاز الإشراف على التنفيذ بعد استلامه   فيالسجلات والمستندات المؤرخة اللازمة لإثبات حقه  

ا،  استكماله  الموردبفحص هذه السجلات والمستندات وإذا كانت غير كافية يطلب من    (دارة البرنامجاأن يقوم مع المنفذ )  الموردلطلب  
الاطلاع على كافة السجلات والمستندات وتقديم نسخ منها    (دارة البرنامجاأن يتيح لجهاز الإشراف على التنفيذ و المنفذ )  المورد وعلى  

 عندما يطلب جهاز الإشراف على التنفيذ ذلك. 
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 . عن الأضرار التي قد تلحق بالمعدات وخلافه (دارة البرنامجاعدم مسئولية المنفذ )43/3

   .غير مسئول في أي وقت من الأوقات عن فقد أو خسارة تلحق بمعدات الإنشاء أو المواد أو الأعمال المؤقتة (دارة البرنامجاالمنفذ )

لا يمنع ذلك جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ من رفض مثل هذه المواد في أي وقت من   اعتماد مواد الغير مطابقة للمواصفات44/0
 الأوقات. 

 ، ماهي إلا الكميات التقديرية للأعمال ولا يجوز اعتبارها الكميات الفعلية.كميات الأعمال بجدول الكميات التعاقدية45/0

 النهائي شهادة الاستلام النهائي تعنى وحدها الاعتماد 49/0

أدناه تعتبر هي وحدها بمثابة اعتماد نهائي لأعمال العقد المنفذة، ولا يجوز   50إن شهادة الاستلام النهائي المشار إليها في المادة رقم  
 لأية شهادة أخرى أن تقوم مقامها.

 مدة الاستلام النهائي 50/0

 شهرا( من تاريخ الاستلام الابتدائي.  12المدة ) 

لا يعد العقد منتهيا مالم يوقع جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ على شهادة الاستلام النهائي ويسلمها إلى    م النهائيشهادة الاستلا50/1
 ليوقع عليها للتصديق، مثبتا فيها أن الأعمال قد تم إنهاؤها وصيانتها بالشكل المرضى. (دارة البرنامجاالمنفذ )

بأي شيء أو عن أي موضوع ناشئ عن أو له  الموردقبل    (دارة البرنامجالا يلتزم المنفذ )  (مجدارة البرنااأبعاد مسئولية المنفذ )  50/2 
له كتابة مطالبة في هذا الخصوص قبل صدور شهادة الاستلام النهائي المنصوص    المورد علاقة بالعقد أو بتنفيذ الأعمال مالم يرسل  

 عليها في هذه المادة. 

يظلان مسئولين عن    ( دارة البرنامجاوالمنفذ )  المورد دون التقيد بإصدار شهادة الاستلام النهائي، فان    المسئوليات الغير مطبقة  50/3
سابقة لصدور شهادة الاستلام النهائي التي لم يتم أعدادها في الوقت المحدد لإصدارها   تطبيق أية التزامات واردة في نص العقد تحدث

 . وللتحقق من طبيعة ونطاق مثل هذه الالتزامات، فان العقد يظل ساريا بين الأطراف المتعاقدة
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 :الصلاحيات وحل المشكلات 51/0

 :لالتزامات العقد الموردعدم تنفيذ  51/1

، أو إذا ما تلقى حكما قضائيا صدر ضده أو أجرى ترتيبات مع دائنيه أو تنازل عن العقد لصالحهم أو قبل أن ينفذ  الموردإذا ما أفلس  
العقد تحت أشراف لجنة رقابة مشكلة من دائنيه )أو تحت أشراف شركة منهم( لتحقيق السيولة )بخلاف تحقيق السيولة بغرض الاتفاق 

شهد    إذاكتابة أو    (دارة البرنامجاعن العقد بدون الحصول مسبقا على موافقة المنفذ )  الموردعادة التأسيس( أو إذا تنازل  على الاندماج أو إ 
 كتابة بأنه يرى: (دارة البرنامجاجهاز الإشراف الدائم على التنفيذ والمنفذ )

 قد تخلى عن ارتباطه بالعقد. الموردأن  51/1/1

عشرة يوما، بعد تلقيه أمرا   أربع  14سبب معقول عن أن يبدأ الأعمال أو أنه أوقف تقدم الأعمال مدة  عجز بدون    الموردأن   51/1/2
 من جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ كتابة باستئناف العمل.

في العمل غير عابئ بالتزاماته في العقد ومهمل في تطبيقها   يمضيأن المقاول لا ينفذ الأعمال بطريقة مطابقة للعقد أو لأنه   51/1/4
 وغير عابئ بإنذارات جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ في نفس الوقت.

يستبعد المصنعية الجيدة أو يخالف تعليمات جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ وذلك بالتنازل عن أي جزء من    الموردأن   51/1/5
 العقد لغيره من الباطن. 

دون أن يخل  الموردأن يدخل الموقع وأماكن الأعمال ويبعد  للموردأيام من أخطار كتابي  7بعد مضى  (دارة البرنامجامنفذ )للفانه يحق 
دارة امن أي من التزاماته أو تبعاته طبقا للعقد وبدون أن يؤثر ذلك على الحقوق أو السلطات المكفولة المنفذ )  المورد د أو يعفى  ذلك بالعق
  مورداً الحق في أن يستكمل الأعمال بنفسه أو أن يكلف  (دارة البرنامج اوجهاز الإشراف الدائم على التنفيذ بنص العقد والمنفذ ) (البرنامج 
الآخر أن يستخدم في إتمام الأعمال كافة معدات الإنشاء وإنهاء الأعمال    الموردأو لمثل هذا    (دارة البرنامجاتكمالها، والمنفذ )أخرا باس

الحق في أي وقت بيع أي من معدات الإنشاء المذكورة أو    (دارة البرنامجاطبقا لما نص عليه العقد إذا رأى أو رأوا أنها صالحة والمنفذ )
 طبقا للعقد. الموردمؤقتة أو المواد غير المستعملة وله أن يستخدم عائدات البيع لاستيفاء أية مبالغ مستحقة أو تستحق له قبل الأعمال ال
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 التقييم في يوم توقيع الشرط الجزائي 51/2

أو بعدها مباشرة بوقت   (البرنامجتم بمعرفة المنفذ )  الذيعلى جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ فور إتمام مثل هذا الدخول والأبعاد،  
مناسب أن يقوم بإثبات الحالة في هذا الوضع بالرجوع أو بعد الرجوع إلى كافة الأطراف، أو بعد أجراء أبحاث وتحريات بالكيفية التي 

أتمه   الذيبالنسبة للعمل    للموردوما يستحق    -قيمة )إن وجدت( ما تم من أعمال حتى هذا الوقت    يحوي ية، وأن يقدم تقريرا بذلك  يراها كاف
 فعلا طبقا للعقد وقيمة المواد غير المستعملة أو التي استعملت جزئيا وما قد يوجد من معدات الإنشاء أو أية أعمال مؤقتة.

 

 رط الجزائي الدفع بعد توقيع الش 51/3

على    للمورد بدخول الموقع وإبعاد المقاول طبقا لهذه المادة فانه يكون غير ملتزم بصرف أي أموال    ( دارة البرنامجاعندما يقوم المنفذ )
حساب العقد حتى تنقضي مدة الصيانة وتحديد قيمة ما تحمله من مصاريف الإنهاء والصيانة والتعويضات الناتجة عن تأخير الإنهاء 

وبعد قيام جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ بالتحقق منها وإقرارها.   (دارة البرنامجاوجدت( وكافة الأعباء الأخرى التي تحملها المنفذ )  )إن
ويكون للمقاول الحق حينئذ في أن يتسلم المبلغ أو المبالغ )إن وجدت( طبقا لما يقره جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ مما قد يستحق 

تبين أن قيمة الاستقطاعات تفوق القيمة  للم قاول بعد تحديد نفقات الإنهاء بمعرفته وبعد استقطاع الخصومات السابق ذكرها. أما إذا 
أن يقوم بدفع القيمة الزائدة   (دارة البرنامجاالمفروض صرفها للمقاول عن الأعمال التي أتمها، فعلى المقاول بمجرد أن يطالبه المنفذ )

 قبل المقاول يسترد منه على هذا الأساس. (دارة البرنامجا اوتعتبر هذه القيمة دينا مستحق السداد المنفذ ) (دارة البرنامجاالمنفذ )

الحق في إجراء العمل اللازم بعماله أو بالاستعانة بعمال آخرين لإنجاز الإصلاح    (دارة البرنامجالمنفذ )ل، يكون  الإصلاحات العاجلة52/0
أعتبر   ين أن المقاول غير قادر أو غير راغب في إصلاح له صلة بالأعمال المطلوب إذا تب  التنفيذ    جهازوإذا  على  الدائم  الإشراف 

 الإصلاح يقع تحت مسئولية المقاول يتحمل نفقتها المقاول طبقا للعقد.

طار جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ  المقام الأول أخ   فيفسيتم  عند نشوب منازعات بين أحد الأطراف   تسوية المنازعات والتحكيم53/0
دارة افترة لا تتجاوز تسعين يوما عقب دعوته وعليه أن يقدم تقريرا مكتوبا بقراره لكل من المقاول والمنفذ )  فيالنزاع    فيالذى سيتولى البت  

ء عليه يصبح المقاول ملتزما بالسير فى  وبنا  -والمقاول لحين إنهاء الأعمال    ( دارة البرنامجانهائيا وملزما لكل من المنفذ )  (البرنامج 
يرغب في إجراء التحكيم سواء كان منصوصا عليه فيما بعد   (دارة البرنامجاالأعمال بكل انتظام واهتمام حتى لو كان المقاول أو المنفذ )

و المقاول بذلك خلال تسعين يوما من  أ  (دارة البرنامجاأم لا، فإذا لم يتلق جهاز الاشراف الدائم على التنفيذ أخطارا مكتوبا من المنفذ )
 تسليم قراره المكتوب لكل منهما فان هذا القرار يصبح نافذ المفعول بصفة نهائية وملزما لكل منهما، وإذا لم يوفق جهاز الإشراف الدائم 

دارة ا، أو إذا كان أي من المنفذ )على التنفيذ في إخطار الطرفين كتابة بقراره خلال تسعين يوما بعد مطالبته بهذا القرار كما سبق البيان
أو المقاول الحق في طلب إحالة موضوع أو   ( دارة البرنامجاوالمقاول لا يوافق على هذا القرار ففي هذه الحالة يكون المنفذ )  (البرنامج 



 

 

 

 

 

 

27 

 

 وزارة التضامن الاجتماعي 

 القومي لتنمية الطفولة المبكرةالبرنامج  –  حضانات بمحافظة المنياتوريد أثاث خشبي بعدد من   2021 لسنة -كراسة شروط 

 

طلب قرار جهاز الإشراف الدائم موضوعات النزاع للتحكيم خلال تسعين يوما من إبلاغهم كتابة بالقرار أو بعد انقضاء تسعين يوما على 
 على التنفيذ )حسب الأحوال( وطبقا لما نص عليه لاحقا.

كل المنازعات أو الخلافات التي صدر بشأنها قرار من جهاز الإشراف الدائم على التنفيذ )إن وجد( ولم يصبح نهائيا وملزما كما سبق  
 تشكل على الوجه الآتي:البيان فإنها تسوى عن طريق عرضها على هيئة التحكيم التي 

 محكم يقوم المقاول باختياره وهو:.......................  53/1 

 . باختياره وهو: اللجنة الفنية العليا للمشروع  (دارة البرنامجامحكم يقوم المنفذ ) 53/2 

عليه، يتم الاستعانة بالشعبة المختصة والمقاول معا باختياره وفى حالة عدم اتفاقهما    (دارة البرنامجامحكم مرجح يقوم المنفذ ) 53/3 
في نقابة المهندسين لاختيار المحكم المرجح. وتعقد هذه الهيئة بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين للنظر في موضوع الخلاف 

الحكم تحديد الطرف  وتكون أحكامها نهائيا وملزمة للطرفين وغير قابلة للاستئناف، ويكون المحكمون مفوضون بالصلح كما يتضمن هذا 
 يتحمل مصاريف التحكيم.  الذي

كيم ولا يشترط أن يكون الالتجاء إلى التحكيم لاحقا لإتمام تنفيذ الأعمال أو الإعلان عن إتمام تنفيذها، كما لا يعنى تزامن إجراءات التح
شراف الدائم على التنفيذ الخاصة بممارسة كل أو المقاول أو جهاز الإ  ( دارة البرنامجامع مدة تنفيذ الأعمال. أي مساس بمهام المنفذ )

 منهم لالتزامه بالعقد. 

ستظل أسعار بنود أعمال هذا العقد ثابتة طوال مدة العقد بدون أي تغيير    التغيرات في التكاليف وفى الأوضاع السيادية  0/  54مادة
 حتى تاريخ إتمام كافة الأعمال.

جميعا مسئولين    الموردين، يكون  موردإذا كان العطاء مقدما من أكثر من    المتضامنين ووفاة أحدهم  الموردينمسئولية  0/ 55مادة  
 أن يتعامل قانونا مع أي مقاول منهم باعتباره ممثلا لهم جميعا  (دارة البرنامجابطريق التضامن، والمنفذ )

، إنهاء العقد مع رد التأمين إذا لم يكن له  ( دارة البرنامجاوإذا توفى المقاول وكان العقد مبرما مع مقاول واحد، جاز المنفذ ) 
مطالبات قبله، أو تكليف الورثة بإتمام العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه. بموجب إخطار بخطاب  

 مسجل وبدون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية أو رسمية أو الالتجاء إلى القضاء.

 

   


